



AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS

Phone: +55(51)3902-4008

Rua Ernesto Carlos Iserhard, 526 - Higienópolis

Santa Cruz do Sul - RS, 96825-040 - Brasil

PROPOSTA DE FRETE Nº MI2308-0932

Cliente GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA
Ref. Cliente

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Modal | Marítimo FCL | Natureza | Importação | Incoterm | FOB | Frequencia | Semanal |
| Validade | 31/08/2023 | Transit Time | Aprox. 66 Dia(s) | FT. Destino | 21 Dia(s) | | |
| POL | SHANTOU, GUANGDONG, CHINA (CNSWA) | | | | | | |
| POD | RIO GRANDE (BRRIG) | | | | | | |
| Via | XIAMEN, FUJIAN, CHINA (CNXMN), TANGER MED (MAPTM), | | | | | | |
| | | | | | | Armador | MAERSK LINE |

VOLUME 20 DRY

FRETE

| Tarifas | Qtd | Tipo Calculo | Valor Unitário | Moeda | Total |
|---------------------|-----|--------------|----------------|-------|----------|
| FRETE INTERNACIONAL | 1 | POR CNTR | 1.750,00 | USD | 1.750,00 |

DESTINO

| Tarifas | Qtd | Tipo Calculo | Valor Unitário | Moeda | Total |
|-----------------|-----|---------------|----------------|-------|----------|
| BL FEE | 1 | POR DOCUMENTO | 420,00 | BRL | 420,00 |
| IMP FEE | 1 | POR CNTR | 30,00 | USD | 30,00 |
| DESCONSOLIDACAO | 1 | FIXO | 60,00 | USD | 60,00 |
| ILF | 1 | POR CNTR | 150,00 | BRL | 150,00 |
| CAPATAZIA | 1 | POR CNTR | 1.028,00 | BRL | 1.028,00 |

TOTAL

BRL 1.598,00

USD 1.840,00

Observações

TAXA DE CONVERSÃO: PTAX + 2%

** Validade: Frete válido para cargas embarcadas até a data mencionada no campo "Validade" acima (BL ON BOARD DATE). Embarques após esta data estarão sujeitos a variações de frete, conforme política do armador.

** Transit time é estimado, sujeito a alteração.

** Rota é definida pelo armador, está sujeito a alteração.

** Esta cotação e suas condições são válidas por 7 dias corridos mediante confirmação por escrito do cliente. Após esse período a oferta perde sua validade.

** Todas as cotações são sujeitas às taxas-padrão, flutuantes e sujeitas a General Rate Increase (GRI).