



AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS

Phone: +55(51)3902-4008

Rua Ernesto Carlos Iserhard, 526 - Higienópolis
Santa Cruz do Sul - RS, 96825-040 - Brasil

PROPOSTA DE FRETE Nº ME24013586

Cliente MENEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

Ref. Cliente

Modal	Marítimo FCL	Natureza	Exportação	Incoterm	CFR	Frequencia	Semanal
Validade	08/02/2024	Transit Time	Aprox. 17 Dia(s)	FT. Origem	14 Dia(s)		
				FT. Destino	8 Dia(s)		
POL	RIO GRANDE (BRRIG)						
POD	GUAYAQUIL, ECUADOR (ECGYE)						
Via	DIRETO (,) ,						
						Armador	MAERSK LINE

VOLUME 40 HC

FRETE

Tarifas	Qtd	Tipo Calculo	Valor Unitário	Moeda	Total
FRETE INTERNACIONAL	1	POR CNTR	1.555,00	USD	1.555,00

ORIGEM

Tarifas	Qtd	Tipo Calculo	Valor Unitário	Moeda	Total
CAPATAZIA	1	POR CNTR	1.300,00	BRL	1.300,00
BL FEE	1	POR DOCUMENTO	680,00	BRL	680,00
EXP	1	POR CNTR	85,00	USD	85,00
DOC FEE	1	POR DOCUMENTO	40,00	USD	40,00

TOTAL

BRL 1.980,00

USD 1.680,00

Observações

ESPACO NOS NAVIOS COM ETD: 15.02, 22.02, 29.02

**CONDIÇÕES SPOT BOOKING:

- CUSTOS ADICIONAIS EM CASO DE CANCELAMENTO E / OU TRANSFERENCIA DA RESERVA
- VALIDADE: AS TARIFAS MUDAM DIARIAMENTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE VAGAS NOS NAVIOS.
- CUSTO AMEND FEE: USD 150,00/ CNTR
- CANCELAMENTO/ REDUÇÃO/ TRANSFERENCIA DA RESERVA COM ANTECEDENCIA DE 7 DIAS OU MAIS DO ETD DO NAVIO: USD 250,00
- NO SHOW - USD 500,00: CANCELAMENTO/ REDUÇÃO/ TRANSFERENCIA DA RESERVA COM ANTECEDENCIA INFERIOR A 7 DIAS DO ETD DO NAVIO
- SUJEITO A APLICAÇÃO DE NOVO FRETE EM CASOS DE ROLAGEM.

** Validade: Frete válido para cargas embarcadas até a data mencionada no campo 'Validade' acima (BL ON BOARD DATE). Embarques após esta data estarão sujeitos a variações de frete, conforme política do armador.

** Transit time é estimado, sujeito a alteração.

** Rota é definida pelo armador, está sujeito a alteração.

** Esta cotação e suas condições são válidas por 7 dias corridos mediante confirmação por escrito do cliente. Após esse período a oferta perde sua validade.

** Todas as cotações são sujeitas às taxas-padrão, flutuantes e sujeitas a General Rate Increase (GRI).