



AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS

Phone: +55(51)3902-4008

Rua Ernesto Carlos Iserhard, 526 - Higienópolis
Santa Cruz do Sul - RS, 96825-040 - Brasil**PROPOSTA DE FRETE Nº ME24087155**

Cliente TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA

Ref. Cliente

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-----------|
| Modal | Marítimo FCL | Natureza | Exportação | Incoterm | CFR | Frequencia | Semanal |
| Validade | 30/09/2024 | Transit Time | Aprox. 53 Dia(s) | FT. Origem | 10 Dia(s) | FT. Destino | 14 Dia(s) |
| POL | RIO GRANDE (BRRIG) | | | POD | DAR ES SALAAM, UNITED REPUBLIC OF TANZANIA (TZDAR) | | |
| Via | | | | | | | |
| Armador | ONE (OCEAN NETWORK EXPRESS) | | | | | | |

FRETE

| | |
|-----------------|--------------|
| DESPESAS | 40 HC |
|-----------------|--------------|

FRETE INTERNACIONAL (POR CNTR) USD 2.550,00

TAXAS DE ORIGEM

| | |
|-----------------|--------------|
| DESPESAS | 40 HC |
|-----------------|--------------|

BL FEE (POR DOCUMENTO) BRL 690,00

CAPATAZIA (POR CNTR) BRL 1.500,00

EXP (POR CNTR) USD 50,00

FOODGRADE CONTAINER (POR CNTR) USD 150,00

Somatório considerando 1 BLs e os seguintes equipamentos: 1 x 40 HC**BRL 2.190,00****USD 2.750,00****Observações**

ONE AMAZON/2429E/SX1 | ETD: 15/09 | ETA: 06/11 | DDL Draft: 09/09 12h | DDL Carga: 12/09 12h

MSC GAYANE/FI438R/SX1 | ETD: 21/09 | ETA: 13/11 | DDL Draft/Carga: a confirmar

** Validade: Frete válido para cargas embarcadas até a data mencionada no campo 'Validade' acima (BL ON BOARD DATE). Embarques após esta data estarão sujeitos a variações de frete, conforme política do armador.

** Transit time é estimado, sujeito a alteração.

** Rota é definida pelo armador, está sujeito a alteração.

** Esta cotação e suas condições são válidas por 7 dias corridos mediante confirmação por escrito do cliente. Após esse período a oferta perde sua validade.

** Todas as cotações são sujeitas às taxas-padrão, flutuantes e sujeitas a General Rate Increase (GRI).