



AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS

Phone: +55(51)3902-4008

Rua Ernesto Carlos Iserhard, 526 - Higienópolis
Santa Cruz do Sul - RS, 96825-040 - Brasil

PROPOSTA DE FRETE Nº ME24108040

Cliente Silare

Ref. Cliente

Modal	Marítimo FCL	Natureza	Exportação	Incoterm	CFR	Frequencia	Semanal
Validade	14/10/2024	Transit Time	Aprox. 27 Dia(s)	FT. Origem	10 Dia(s)	FT. Destino	10 Dia(s)
POL	RIO GRANDE (BRRIG)			POD	PUERTO CORTES, HONDURAS (HNPCR)		
Via	CARTAGENA, COLOMBIA (COCTG)						
Armador	HAPAG-LLOYD BRASIL						

FRETE

DESPESAS	40 HC
FRETE INTERNACIONAL (POR CNTR)	USD 6.550,00

TAXAS DE ORIGEM

DESPESAS	40 HC
BL FEE (POR DOCUMENTO)	BRL 690,00
CAPATAZIA (POR CNTR)	BRL 1.500,00
EXP (POR CNTR)	USD 50,00

Somatório considerando 1 BLs e os seguintes equipamentos: 1 x 40 HC

BRL 2.190,00

USD 6.600,00

Observações

JAMAICA EXPRESS/2438N | ETD: 29/10 | ETA: 25/11 | DDL Draft: 22/10 12h | DDL Carga: 25/10 17h
CAPE PIONEER/2439N | ETD: 05/11 | ETA: 02/12 | DDL Carga: 01/11 17h | DDL Draft: 29/10 12h
PALENA/2441N | ETD: 19/11 | ETA: 16/12 | DDL Carga: 15/11 17h | DDL Draft: 12/11 12h
MAIPO/2442N | ETD: 26/11 | ETA: 23/12 | DDL Carga: 22/11 17h | DDL Draft: a confirmar

SEGURO: + U\$ 60,00

COURIER DHL: + U\$ 60,00 (6 a 8 dias úteis se não houver atrasos alfandegários ou cancelamento de voos)

COURIER FEDEX: + U\$ 50,00 (8 a 10 dias úteis se não houver atrasos alfandegários ou cancelamento de voos)

DESPACHO: + R\$ 500,00 (+ R\$ 165,00 emissão certificado origem - se necessário)

** Validade: Frete válido para cargas embarcadas até a data mencionada no campo 'Validade' acima (BL ON BOARD DATE). Embarques após esta data estarão sujeitos a variações de frete, conforme política do armador.

** Transit time é estimado, sujeito a alteração.

** Rota é definida pelo armador, está sujeito a alteração.

** Esta cotação e suas condições são válidas por 7 dias corridos mediante confirmação por escrito do cliente. Após esse período a oferta perde sua validade.

** Todas as cotações são sujeitas às taxas-padrão, flutuantes e sujeitas a General Rate Increase (GRI).