



AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS

Phone: +55(51)3902-4008

Rua Ernesto Carlos Iserhard, 526 - Higienópolis
Santa Cruz do Sul - RS, 96825-040 - Brasil

PROPOSTA DE FRETE Nº ME24108419

Cliente EFFICIENZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Ref. Cliente

Modal	Marítimo FCL	Natureza	Exportação	Incoterm	FOB	Frequencia	Semanal
Validade	29/11/2024	Transit Time	Aprox. 20 Dia(s)	FT. Origem	10 Dia(s)	FT. Destino	15 Dia(s)
POL	RIO GRANDE (BRRIG)			POD	CARTAGENA, COLOMBIA (COCTG)		
Via	DIRETO						
Armador	HAPAG-LLOYD BRASIL						

FRETE

DESPESAS	40 OPEN TOP
FRETE INTERNACIONAL (POR CNTR)	USD 6.541,00
FRETE RODOVIARIO (POR CNTR)	BRL 6.000,00
TAXAS DE ORIGEM	
DESPESAS	40 OPEN TOP
BL FEE (POR DOCUMENTO)	BRL 650,00
CAPATAZIA (POR CNTR)	BRL 1.470,00
EXP (POR CNTR)	USD 85,00
LOGISTIC FEE (POR CNTR)	BRL 190,00
Somatório considerando 1 BLs e os seguintes equipamentos: 1 x 40 OPEN TOP	
	BRL 8.310,00
	USD 6.626,00

Observações

NAVIOS:

CAPE PIONEER - ETD 05/11 - ETA: 24/11

PALENA - ETD 17/11 - ETA: 08/12

DALIAN EXPRESS - ETA: 26/11 - ETD: 13/12

OBSERVAÇÕES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO:

* Adicionar sobre o frete, a taxa de 0,10% de ad valorem sobre o valor total da Nota Fiscal, referente a contratação do seguro da mercadoria e do casco do contêiner, cobertura RCTR-C e RC-DC;

* Adicionar sobre o valor total do frete, o ICMS conforme a legislação vigente;

* Tempo livre para carga ou descarga da mercadoria é de 12:00 horas. Após este período será cobrado R\$ 750,00 por dia parado;

** Validade: Frete válido para cargas embarcadas até a data mencionada no campo 'Validade' acima (BL ON BOARD DATE). Embarques após esta data estarão sujeitos a variações de frete, conforme política do armador.

** Transit time é estimado, sujeito a alteração.

** Rota é definida pelo armador, está sujeito a alteração.

** Esta cotação e suas condições são válidas por 7 dias corridos mediante confirmação por escrito do cliente. Após esse período a oferta perde sua validade.

** Todas as cotações são sujeitas às taxas-padrão, flutuantes e sujeitas a General Rate Increase (GRI).