



AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS

Phone: +55(51)3902-4008

Rua Ernesto Carlos Iserhard, 526 - Higienópolis  
Santa Cruz do Sul - RS, 96825-040 - Brasil**PROPOSTA DE FRETE Nº ME25019508**

Cliente TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA

Ref. Cliente

<b>Modal</b>	Marítimo FCL	<b>Natureza</b>	Exportação	<b>Incoterm</b>	CFR	<b>Frequencia</b>	Semanal
<b>Validade</b>	28/02/2025	<b>Transit Time</b>	Aprox. 50 Dia(s)	<b>FT. Origem</b>	10 Dia(s)	<b>FT. Destino</b>	15 Dia(s)
<b>POL</b>	RIO GRANDE (BRRIG)	<b>POD</b>			CABINDA, ANGOLA (AOCAB)		
<b>Via</b>	TANGER MED (MAPTM) - POINTE NOIRE, REPUBLIC OF CONGO (CGPNR)						
<b>Armador</b>	HAPAG-LLOYD BRASIL						

**FRETE**

<b>DESPESAS</b>	<b>40 HC</b>
FRETE INTERNACIONAL (POR CNTR)	USD 8.384,00

**TAXAS DE ORIGEM**

<b>DESPESAS</b>	<b>40 HC</b>
BL FEE (POR DOCUMENTO)	BRL 690,00
CAPATAZIA (POR CNTR)	BRL 1.394,00
EXP (POR CNTR)	USD 75,00
FOODGRADE CONTAINER (POR CNTR)	BRL 454,00
LOGISTIC FEE (POR CNTR)	BRL 150,00
PREPARING DELIVERY ORDER (POR DOCUMENTO)	USD 150,00
SEAL (POR CNTR)	BRL 50,00

**Somatório considerando 1 BLs e os seguintes equipamentos: 1 x 40 HC****BRL 2.738,00****USD 8.609,00****Observações**

## NAVIOS:

XIAMEN EXPRESS - ETD: 23/01 - ETA: 14/03 - DDL Draft: 08/01 - DDL Carga: 22/01  
BREMERHAVEN EXPRESS - ETD: 05/02 - ETA: 28/03 - DDL Draft: 28/01 - DDL Carga: 30/01  
CZECH - ETD: 22/02 - ETA: 17/04 - DDL Draft: 20/02 - DDL Carga: 20/02  
MSC ATHENS - ETD: 01/03 - ETA: 18/04 - DDL Draft: 25/02 - DDL Carga: 27/05

\*\* Validade: Frete válido para cargas embarcadas até a data mencionada no campo 'Validade' acima (BL ON BOARD DATE). Embarques após esta data estarão sujeitos a variações de frete, conforme política do armador.

\*\* Transit time é estimado, sujeito a alteração.

\*\* Rota é definida pelo armador, está sujeito a alteração.

\*\* Esta cotação e suas condições são válidas por 7 dias corridos mediante confirmação por escrito do cliente. Após esse período a oferta perde sua validade.

\*\* Todas as cotações são sujeitas às taxas-padrão, flutuantes e sujeitas a General Rate Increase (GRI).