



AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS

Phone: +55(51)3902-4008

Rua Ernesto Carlos Iserhard, 526 - Higienópolis  
Santa Cruz do Sul - RS, 96825-040 - Brasil

## PROPOSTA DE FRETE Nº MI24013398

Cliente	EFFICIENZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Ref. Cliente	Madecenter - Frete Marítimo - Estimativa de custos

Modal	Marítimo FCL	Natureza	Importação	Incoterm	FOB	Frequencia	Semanal
Validade	31/01/2024	Transit Time	Aprox. 41 Dia(s)	FT. Destino	21 Dia(s)		
POL	NINGBO, ZHEJIANG, CHINA (CNNGB)						
POD	RIO GRANDE (BRRIG)						
Via	ITAPOA (BRIOA), ,					Armador	MAERSK LINE

## VOLUME 20 DRY

FRETE						
Tarifas	Qtd	Tipo Calculo	Valor Unitário	Moeda		Total
FRETE INTERNACIONAL	1	POR CNTR	2.750,00	USD		2.750,00
DESTINO						
Tarifas	Qtd	Tipo Calculo	Valor Unitário	Moeda		Total
CAPATAZIA	1	POR CNTR	1.028,00	BRL		1.028,00
BL FEE	1	POR DOCUMENTO	420,00	BRL		420,00
IMP FEE	1	POR CNTR	80,00	USD		80,00
DROP OFF	1	POR CNTR	150,00	BRL		150,00
DESCONSOLIDAÇÃO	1	POR DOCUMENTO	250,00	BRL		250,00
TOTAL						BRL 1.848,00
						USD 2.830,00

## VOLUME 40 DRY

FRETE						
Tarifas	Qtd	Tipo Calculo	Valor Unitário	Moeda		Total
FRETE INTERNACIONAL	1	POR CNTR	2.850,00	USD		2.850,00
DESTINO						
Tarifas	Qtd	Tipo Calculo	Valor Unitário	Moeda		Total
CAPATAZIA	1	POR CNTR	1.028,00	BRL		1.028,00
BL FEE	1	POR DOCUMENTO	420,00	BRL		420,00
IMP FEE	1	POR CNTR	80,00	USD		80,00
DROP OFF	1	POR CNTR	150,00	BRL		150,00
DESCONSOLIDAÇÃO	1	POR DOCUMENTO	250,00	BRL		250,00
TOTAL						BRL 1.848,00
						USD 2.930,00

\*\* Validade: Frete válido para cargas embarcadas até a data mencionada no campo 'Validade' acima (BL ON BOARD DATE). Embarques após esta data estarão sujeitos a variações de frete, conforme política do armador.

\*\* Transit time é estimado, sujeito a alteração.

\*\* Rota é definida pelo armador, está sujeito a alteração.

\*\* Esta cotação e suas condições são válidas por 7 dias corridos mediante confirmação por escrito do cliente. Após esse período a oferta perde sua validade.

\*\* Todas as cotações são sujeitas às taxas-padrão, flutuantes e sujeitas a General Rate Increase (GRI).