



AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS

Phone: +55(51)3902-4008

Rua Ernesto Carlos Iserhard, 526 - Higienópolis

Santa Cruz do Sul - RS, 96825-040 - Brasil

PROPOSTA DE FRETE Nº MI24118450

Cliente WEG

Ref. Cliente

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| Modal | Marítimo FCL | Natureza | Importação | Incoterm | FCA | Frequencia | Semanal |
| Validade | 30/11/2024 | Transit Time | Aprox. 33 Dia(s) | FT. Destino | 19 Dia(s) | | |
| POL | HAMBURG, GERMANY (DEHAM) | | | POD | VITORIA (BRVIX) | | |
| Via | | | | | | | |
| Armador | MAERSK LINE | | | | | | |

FRETE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| DESPESAS | 40 HC |
| FRETE INTERNACIONAL (POR CNTR) | EUR 830,00 |

TAXAS DE ORIGEM

| | |
|------------------------|--------------|
| DESPESAS | 40 HC |
| EXW CHARGES (POR CNTR) | EUR 950,00 |
| PICK UP (POR CNTR) | EUR 1.450,00 |

TAXAS DE DESTINO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| DESPESAS | 40 HC |
| BL FEE (POR DOCUMENTO) | BRL 420,00 |
| CAPATAZIA (POR CNTR) | BRL 772,00 |
| DESCONSOLIDAÇÃO (POR DOCUMENTO) | BRL 300,00 |
| DROP OFF (POR CNTR) | BRL 180,00 |
| FREE TIME ADDITIONAL (FIXO) | USD 266,00 |
| IMP FEE (POR CNTR) | USD 30,00 |

Somatório considerando 1 BLs e os seguintes equipamentos: 1 x 40 HC

| | |
|--|--------------|
| | BRL 1.672,00 |
| | USD 296,00 |
| | EUR 3.230,00 |

** Validade: Frete válido para cargas embarcadas até a data mencionada no campo 'Validade' acima (BL ON BOARD DATE). Embarques após esta data estarão sujeitos a variações de frete, conforme política do armador

** Transit time é estimado, sujeito a alteração.

** Rota é definida pelo armador, está sujeito a alteração.

** Esta cotação e suas condições são válidas por 7 dias corridos mediante confirmação por escrito do cliente. Após esse período a oferta perde sua validade.

** Todas as cotações são sujeitas às taxas-padrão, flutuantes e sujeitas a General Rate Increase (GRI).