



AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS

Phone: +55(51)3902-4008

Rua Ernesto Carlos Iserhard, 526 - Higienópolis  
Santa Cruz do Sul - RS, 96825-040 - Brasil**PROPOSTA DE FRETE Nº MI24118583**

Cliente EFFICIENZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Ref. Cliente

<b>Modal</b>	Marítimo FCL	<b>Natureza</b>	Importação	<b>Incoterm</b>	EXW	<b>Frequencia</b>	Semanal
<b>Validade</b>	23/11/2024	<b>Transit Time</b>	Aprox. 39 Dia(s)	<b>FT. Destino</b>	21 Dia(s)		
<b>POL</b>	ROTTERDAM, NETHERLANDS (NLRMT)			<b>POD</b>	RIO GRANDE (BRRIG)		
<b>Via</b>	DIRETO						
<b>Armador</b>	CMA CGM GROUP						

**FRETE**

<b>DESPESAS</b>	<b>40 HC</b>
-----------------	--------------

FRETE INTERNACIONAL (POR CNTR)	EUR 736,00
--------------------------------	------------

**TAXAS DE ORIGEM**

<b>DESPESAS</b>	<b>40 HC</b>
-----------------	--------------

EXW CHARGES (POR CNTR)	EUR 1.425,00
------------------------	--------------

**TAXAS DE DESTINO**

<b>DESPESAS</b>	<b>40 HC</b>
-----------------	--------------

BL FEE (POR DOCUMENTO)	BRL 520,00
------------------------	------------

CAPATAZIA (POR CNTR)	BRL 1.261,00
----------------------	--------------

DAMAGE PROTECTION FEE (POR CNTR)	BRL 175,00
----------------------------------	------------

DESCONSOLIDAÇÃO (POR DOCUMENTO)	BRL 250,00
---------------------------------	------------

DROP OFF (POR CNTR)	BRL 180,00
---------------------	------------

Somatório considerando 1 BLs e os seguintes equipamentos: 1 x 40 HC

BRL 2.386,00

EUR 2.161,00

\*\* Validade: Frete válido para cargas embarcadas até a data mencionada no campo 'Validade' acima (BL ON BOARD DATE). Embarques após esta data estarão sujeitos a variações de frete, conforme política do armador

\*\* Transit time é estimado, sujeito a alteração.

\*\* Rota é definida pelo armador, está sujeito a alteração.

\*\* Esta cotação e suas condições são válidas por 7 dias corridos mediante confirmação por escrito do cliente. Após esse período a oferta perde sua validade.

\*\* Todas as cotações são sujeitas às taxas-padrão, flutuantes e sujeitas a General Rate Increase (GRI).